翡翠路绿化修复优化项目（芙蓉路局部硬化）市政工程流标公告

合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司于2025年6月23日发布“翡翠路绿化修复优化项目（芙蓉路局部硬化）市政工程”，2025年6月26日在公司314开标室开展项目比选，项目因故流标。

流标原因：有效投标人不足规定数量，本项目流标。

特此公告。

合肥香怡市政园林建设有限公司

2025年6月30日