

翡翠路绿化修复优化项目（芙蓉路局部硬化） 市政工程（二次）流标公告

合肥香怡市政园林建设有限公司于 2025 年 6 月 30 日发布“翡翠路绿化修复优化项目(芙蓉路局部硬化)市政工程(二次)”，2025 年 7 月 4 日在公司 314 开标室开展项目比选，项目因故流标。

流标原因：有效投标人不足规定数量，本项目流标。

特此公告。

合肥香怡市政园林建设有限公司

2025 年 7 月 7 日

